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温岭市残疾人托养中心公共浴室改造工程
预算编制的报告
温岭市残疾人托养中心：
我公司接受贵单位的委托，并根据委托书要求，本公司对温岭市残疾人托养中心公共浴室改造工程进行预算造价编制。编制工作已完成，现将编制情况报告如下：
一、工程概况
（一）工程名称：温岭市残疾人托养中心公共浴室改造工程；
（二）工程内容：本工程为温岭市残疾人托养中心公共浴室改造工程。主要工程内容：墙面砖砌筑、地面600*600火烧面仿古砖、墙面600*600白色墙砖、600*600铝扣板吊顶、304不锈钢无障碍扶手、18mm厚成品铝合金蜂窝板储物柜、成品不锈钢钢化玻璃门（含门套）具体做法详见设计图纸。
电气、给排水安装，具体做法详见图纸。
（三）编制范围：设计施工图纸内的全部内容。
二、编制依据
1、建设单位要求及现场实际情况。
2、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》 （2018）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）、浙建建发[2022]37号文件及市有关综合解释、补充规定。
3、浙建建发[2019]92号关于《增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、台建[2019]16号《台州市住房和城乡建设局关于实施“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的补充通知》、浙建建[2018]61号(《关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》、浙建建[2022]37号含疫情常态化防控、“智慧工地”增加费。
三、计价方式及取费标准：
1工程取费标准：按单独装修中值工程，企业管理费为15.16%，利润为7.62%。施工组织措施费：仅计安全文明施工费为5.47%（非市区）、冬雨季施工增加费0.11%、提前竣工增加费（缩短工期20%）为1.29%，规费27.92%，税金按9%计取；
2安装工程按安装中值取费：企业管理费为21.72%，利润为10.4%。施工组织措施费：仅计安全文明施工费为6.81%（非市区）、冬雨季施工增加费0.13%、提前竣工增加费（缩短工期20%）为2.06%，规费30.63%，税金按9%计取。
3、计价方式：采用工料单价法计价。
4、计税方式：采用一般计税法。
5、本工程材料单价按《台州造价》信息价的除税价（温岭市2024年03月）及市场价取定。
四、有关事项说明
1. 本工程工程量按实结算；
2. 本工程拆除、材料运输、垂直运输、垃圾清理及外运按5000元包干，结算时不予调整；
3. 土建工程主要材料使用品牌，具体如下：
瓷砖及地砖：参照或相当于冠珠、东鹏、蒙娜丽莎；轻钢龙骨：参照或相当于龙牌、泰山、得地；不锈钢门窗按照龙树、富新、星月神；铝扣板参照或相当于友邦、奥普、科南特。
安装工程主要材料使用品牌，具体如下：
[bookmark: _GoBack]镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管：参照或相当于浙江金洲、天津利达、天津友发； 电线电缆：参照或相当于浙江力安、杭州中策、飞洲；普通灯具：参照或相当于FSL-明匠荟、三雄极光、雷士；应急照明：参照或相当于崇正华盛、宁波月波、上海零线；开关插座：参照或相当于杭州鸿雁、TCL、正泰；给排水管参照或相当于联塑、日丰、金牛；洁具：按照箭牌、浪鲸、恒洁；配电箱成套厂家：参照或相当于温岭市太平鸿雁电讯器材厂、台州广鸿成套设备有限公司、宁波恒升电气有限公司；配电箱电气元件：参照或相当于江苏凯隆、上海良信、常熟，浪涌保护器必需符合当地气象部门要求。
5、 编制结论      

本工程预算造价：壹拾万贰仟零肆拾贰元整（￥102042元）。                             
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